

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003232 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 水道施設 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 簡水工第102号 北部簡易水道 仏谷取水改良工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 雲原 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成27年8月3日 ～ 至 平成27年12月25日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成27年7月29日 11時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | ウォータースクリーン設置工 N=1基 発動発電機運転（常時排水工） N=1式（－） 仮設工 N=1式 最高予定価格 6,426 千円（税抜） 最低制限価格 5,566 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格（円） （評価値） | 2回目 入札価格（円） （評価値） | 3回目 入札価格（円） （評価値） | 4回目 入札価格（円） （評価値） | 5回目 入札価格（円） （評価値） | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 岸下建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 協和管工株式会社 | 6,250,000 | | | | | － |
| 3 | 株式会社高尾組 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社高見組 | 6,426,000 | | | | | － |
| 5 | タキノデンキ株式会社 | 6,426,000 | | | | | － |
| 6 | 大立工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社西本 | 5,571,000 | | | | | 落札 |
| 8 | 渡辺建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社赤井土木 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 株式会社能見土建 | 6,400,000 | | | | | － |

簡水工第102号 北部簡易水道 仏谷取水改良工事

| | | |
|-------|-----|-------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社西本 |
| | 住 所 | 福知山市鴨野町83番2 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 6,016,680 円 | 最高予定価格(税込) | 6,940,080 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 6,011,280 円 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | 工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、10者を選定した。 | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|-------------|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 169,560 円 | 変更契約日 | 平成27年11月19日 |
| | 変更工期 | 平成27年8月3日 | ～ | 平成27年12月25日 |
| | 変更理由 | 河川水量が多く取水井の締切水位を越えてしまうため、ポンプによる常時排水工を追加し対応する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |