

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000003250   | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種        | 水道施設   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第9号 市道岩間本線 上水道配水支管布設替工事   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 岩間 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成27年7月31日 ～ 至 平成28年1月29日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成27年7月28日 14時00分 電子入札   | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 配水支管布設工 DIP-GXφ100 L=229.6m (232.6)<br>DIP-GXφ75 L=8.5m (2.5)<br>PEPφ75 L=57.4m (58.2)<br>消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=1基<br>給水管布設工 PPφ30以下 N=10戸 (内鉛給水管 N=2戸)<br>舗装復旧工 市道As t=5cm A=1,176㎡ (1,227)<br><br><b>最高予定価格 19,784 千円 (税抜) 最低制限価格 17,019 千円 (税抜)</b> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | セイリョウ建設株式会社 | 17,800,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 2  | 株式会社高見組     | 17,020,000              |                         |                         |                         |                         | 落札           |
| 3  | 大栄工業株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 4  | 南陵工業株式会社    | 17,333,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 5  | 株式会社富士興業    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 6  | 両丹管工事株式会社   | 17,088,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 7  | 世紀建設株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 8  | 瀬戸内建設工業株式会社 | 18,000,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 9  | 有限会社藤本工業    | 17,026,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 10 | メイコー建設株式会社  | 17,001,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未滿） |

水道工第9号 市道岩間本線 上水道配水支管布設替工事

|       |     |               |
|-------|-----|---------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社高見組       |
|       | 住 所 | 福知山市字天田31番地の1 |

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 18,381,600 円 | 最高予定価格(税込) | 21,366,720 円 |
|                         |              | 最低制限価格(税込) | 18,380,520 円 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 条件付一般競争入札      | 当該資格  |  |
|                | 参加させなかった者、その理由  |  |
| 指名競争入札における指名理由 | 工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、铸铁管工事における配水管技能者届出書が提出され、かつ水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、10者を選定した。 |  |
| 随意契約の相手方の選定理由  |   |  |

|         |      |   |       |            |
|---------|------|---|-------|------------|
| 第1回変更契約 | 変更額  | 1,731,240 円                             | 変更契約日 | 平成28年1月19日 |
|         | 変更工期 | 平成27年7月31日                              | ～     | 平成28年1月29日 |
|         | 変更理由 | 現地精査により本管の布設ラインを変更する。これに伴い、材料・土工等を変更する。 |       |            |
| 第2回変更契約 | 変更額  | 円                                       | 変更契約日 |            |
|         | 変更工期 |   | ～     |            |
|         | 変更理由 |   |       |            |