

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003293	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第44号 日新中学校技術棟解体工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成27年 7月21日 ~ 至 平成27年10月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月15日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新中学校技術棟解体工事一式 技術棟 RC造平家建 265.4㎡ 渡り廊下棟 S造平家建 15.0㎡ 上記に伴う電気・機械設備解体工事  予定価格：7,480千円（税抜） 最低制限価格：6,493千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	6,658,000					-
2	有限会社キョウギ建設	7,400,000					-
3	有限会社さわ辰工務店						辞退
4	株式会社ジオ・ワークス	6,623,000					-
5	田淵建設株式会社	6,650,000					-
6	株式会社トミタ						辞退
7	橋本工業株式会社						辞退
8	広瀬産業株式会社						辞退
9	株式会社BLUE WORLD						辞退
10	ミツワ建設	6,650,000					-



契約の相手	名 称	株式会社百瀬建設		
	住 所	福知山市字戸田742番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,059,960 円	予定価格 (税込)	8,078,400 円	
		最低制限価格 (税込)	7,012,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	311,040 円	変更契約日	平成27年9月1日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事着手後、撤去給水管の範囲内に隣接する特別教室棟への送り給水管が接続してある事が判明し支障をきたすため、特別教室棟への給水を確保する工事等を追加する。</li> <li>・ 上記に伴う工事期間の変更は行わない。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			