

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003301	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第105号 畑簡易水道 今里取水施設改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町畑 地内		
工事期間	自 平成27年7月15日 ～ 至 平成27年11月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年7月10日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ウォータースクリーン WSS-3型 N=1基 ウォータースクリーン設置工 N=1基 最高予定価格 3,294 千円（税抜） 最低制限価格 2,842 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	公正産業株式会社						辞退
3	株式会社能見土建	3,200,000					—
4	松崎建設株式会社						辞退
5	株式会社飯尾設備	2,960,000					落札
6	杉本工業						辞退
7	大永産業株式会社	2,810,000					失格（最低制限価格未満）
8							—
9							—
10							—

簡水工第105号 畑簡易水道 今里取水施設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社飯尾設備
	住 所	福知山市夜久野町直見2187

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,196,800 円	最高予定価格(税込)	3,557,520 円
		最低制限価格(税込)	3,069,360 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性、社会貢献性を考慮し、入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者から、7者を選択した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	11,880 円	変更契約日	平成27年10月28日
	変更工期	平成27年7月15日	～	平成27年11月13日
	変更理由	コンクリート壁が近接し、フランジ接合が困難なため、コンクリートの形状変更を行う。また、施工に際しフランジ部からの挿入が必要なため、削孔径の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			