

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000003256	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第7号 市道新庄長安寺線 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 奥野部 地内		
工事期間	自 平成27年7月8日 ～ 至 平成27年10月9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年7月3日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ50 L=220.0m (214.5) 給水管布設工 PPφ20 L=11.0m (5.9) 舗装復旧工 A=271㎡ (252) 電線管布設工 FEPφ30 L=218.0m (-) 最高予定価格 4,262 千円 (税抜) 最低制限価格 3,625 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	世紀建設株式会社						辞退
2	瀬戸内建設工業株式会社	3,830,000					-
3	有限会社藤本工業	3,654,000					落札
4	株式会社ミノベ						辞退
5	株式会社飯尾設備	3,720,000					-
6	杉本工業						失格 (内訳明細書不備)
7	大永産業株式会社	3,698,000					-
8							-
9							-
10							-

水道工第7号 市道新庄長安寺線 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業
	住 所	福知山市字京19番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,946,320 円	最高予定価格(税込)	4,602,960 円
		最低制限価格(税込)	3,915,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者のうち、水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、7者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年9月28日
	変更工期	平成27年7月8日	～	平成27年11月13日
	変更理由	長安寺加圧ポンプ所の運転制御に関わる埋設線が民地内に埋設されていたため、本工事の配水支管布設替に合わせ、埋設線を公道下に移設する。それに伴い、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,236,600 円	変更契約日	平成27年11月4日
	変更工期	平成27年7月8日	～	平成27年11月13日
	変更理由	長安寺加圧ポンプ所の運転制御に関わる埋設線が民地内に埋設されていたため、本工事の配水支管布設替に合わせ、埋設線を公道下に移設する電線管布設工を追加する。		