

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002973	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第19号 大呂自然休養村センター建築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成27年 7月 6日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 大呂自然休養村センター建替工事に伴う電気設備工事 N=1式 （電灯設備 N=1式、受変電設備 N=1式、自動火災報知設備 N=1式、構内配電線路 N=1式 他） 予定価格：36,040千円（税抜） 最低制限価格：31,341千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	福知山電気株式会社	31,614,000					-
2	株式会社堀通信	31,580,000					落札
3	株式会社若松電業社	31,606,000					-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農管第19号 大呂自然休養村センター建築工事に伴う電気設備工事

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	34,106,400 円	予定価格 (税込)	38,923,200 円	
		最低制限価格 (税込)	33,848,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店、支社・支店又は営業所を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	946,080 円	変更契約日	平成28年2月23日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地元整備委員会要望等により、研修室、レストランの照明器具を調光機能付きに仕様変更するため、器具の変更及び配線・スイッチ等の変更を行う。 ・建築工事との調整により、一部埋設配管経路を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			