

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002874	業種区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	総水工第1号 上下水道部庁舎1階改修工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成27年6月19日 ～ 至 平成27年9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年6月16日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	事務室内装及び設備機器改修工事 N=1式		
	<b>最高予定価格 9,760 千円（税抜） 最低制限価格 8,691 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	有限会社大下工務店						辞退
3	有限会社コン・スタイル						辞退
4	有限会社さわ辰工務店						辞退
5	三建ビルド有限会社						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8	有限会社ヒカワ	8,676,000					失格（最低制限価格未滿）
9	株式会社BLUE WORLD						辞退
10	有限会社カネヤ工務店	8,915,000					—
11	有限会社吉見工務店	8,715,000					落札

総水工第1号 上下水道部庁舎1階改修工事

契約の相手	名 称	有限会社吉見工務店
	住 所	福知山市字長田722

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,412,200 円	最高予定価格(税込)	10,540,800 円
		最低制限価格(税込)	9,386,280 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から、11者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	135,000 円	変更契約日	平成27年8月3日
	変更工期	平成27年6月19日	～	平成27年9月30日
	変更理由	現場精査により、電気分電盤移設追加及びOAフロアの仕様を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			