

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002806	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第22号 日新地域公民館体育館大屋根防水改修他工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成27年 6月19日 ~ 至 平成27年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新地域公民館 体育館大屋根防水改修一式 既存瓦棒(改修部含) 屋根全面塗膜防水 改修 アクリルゴム系塗膜防水 ローラー 塗布工法 既存雪止撤去 防水完了後復旧 R C柱・梁天端部分クラック補修及塗 膜防水 X - 2工法 予定価格：14,090千円(税抜) 最低制限価格：12,531千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	12,477,000					失格(最低制限価格未
2	株式会社柏原工務店	12,550,000					落札
3	有限会社さわ辰工務店	12,496,000					失格(最低制限価格未
4	田淵建設株式会社	13,000,000					-
5	株式会社トミタ	12,520,000					失格(最低制限価格未
6	橋本工業株式会社						辞退
7	広瀬産業株式会社	12,500,000					失格(最低制限価格未
8	株式会社BLUE WORLD	12,479,000					失格(最低制限価格未
9	ミツワ建設	12,480,000					失格(最低制限価格未
10	有限会社油利工務店						辞退

契約の相手	名 称	株式会社柏原工務店		
	住 所	福知山市字観音寺304番地の16		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,554,000 円	予定価格 (税込)	15,217,200 円	
		最低制限価格 (税込)	13,533,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			