

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002809	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第18号 防火水槽フェンス設置（その1）工事		
工事場所	福知山市 三和町大身他 地内		
工事期間	自 平成27年 6月 9日 ~ 至 平成27年 9月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 フェンス設置（H=1200、800）：8箇所 予定価格：3,866千円（税抜） 最低制限価格：3,191千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	河守工業株式会社	3,500,000					-
4	有限会社柴田建設	3,298,000					-
5	杉本工業	3,300,000					-
6	曾根電工株式会社	3,300,000					-
7	株式会社福知山クリーンセンター	3,292,000					-
8	三和建設工業株式会社	3,205,000					落札
9							
10							

消本第18号 防火水槽フェンス設置（その1）工事

契約の相手	名 称	三和建设工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,461,400 円	最高予定価格 (税込み)	4,175,280 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,446,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	83,160 円	変更契約日	平成27年7月27日
	変更工期	～		
	変更理由	・削孔箇所の一部がコンクリートの老朽化により施工に適さなかったため、フェンス割付等の見直しを行い、使用材料を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			