

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002755	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第10号 西町市寺線排水路整備工事		
工事場所	福知山市 室 地内		
工事期間	自 平成27年 6月 1日 ~ 至 平成27年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 5月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=18.1m 現場打水路工 L=4.0m 管渠工 L=12.0m 集水樹 1箇所  予定価格：4,232千円（税抜） 最低制限価格：3,576千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	有限会社広大工業	3,570,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社田中組						辞退
4	福井土木株式会社	3,600,000					落札
5	有限会社福環	4,000,000					-
6	株式会社細見組	4,000,000					-
7	水間工業株式会社						辞退
8							
9							
10							

土木第10号 西町市寺線排水路整備工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,888,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,570,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,862,080 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,695,600 円	変更契約日	平成27年6月24日
	変更工期	～		
	変更理由	当初計画の流末の施工箇所が近接工事の施工に支障となるため、管渠工の延長を変更する。 現地精査により、支障となる既設構造物の撤去を追加する。 地元調整の結果、上流での仮回しが不可能となったため、水替工を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			