

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002508	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第20号 佐賀小学校特別教室棟屋上防水改修工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成27年 5月29日 ~ 至 平成27年 8月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 5月26日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	佐賀小学校特別教室棟屋上防水改修他工事 一式 大屋根部 既存シート防水撤去 As防水新設 384㎡ 下屋根部 既存シート防水撤去 As防水新設 42㎡ パラペット部 下地調整の上ウレタン系塗膜防水 9.5㎡ 室外機架台 下地調整の上塗膜防水 1,400×800×200		
	予定価格：8,370千円（税抜） 最低制限価格：7,412千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	7,449,000					-
2	有限会社キョウギ建設	7,448,000					-
3	有限会社さわ辰工務店	7,421,000					落札
4	城谷建設株式会社	7,530,000					-
5	株式会社ジオ・ワークス	7,500,000					-
6	田淵建設株式会社	7,800,000					-
7	広瀬産業株式会社						失格（内訳明細書不備）
8	ミツワ建設	7,449,000					-
9	株式会社百瀬建設	7,439,000					-
10	有限会社油利工務店	7,439,000					-

教総第20号 佐賀小学校特別教室棟屋上防水改修工事

契約の相手	名 称	有限会社さわ辰工務店		
	住 所	福知山市字前田1093番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,014,680 円	予定価格 (税込)	9,039,600 円	
		最低制限価格 (税込)	8,004,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,512,000 円	変更契約日	平成27年7月16日
	変更工期	～		
	変更理由	工事着手後に同一敷地内、便所棟屋根防水部の老朽化に伴う雨漏りが発覚した為、工事範囲の追加をする。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			