

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000970	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第125号 湯原橋ほか橋りょう補修工事		
工事場所	福知山市 下篠尾ほか 地内		
工事期間	自 令和 3年10月25日 ～ 至 令和 4年 2月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 A=27m2、水切り材設置工 L=48m、断面修復工 N=1式  予定価格：4,094千円(税抜) 最低制限価格：3,498千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	3,623,000					落札
2	株式会社今井工務店						辞退
3	株式会社北山組	3,880,000					—
4	株式会社景福工業						辞退
5	株式会社コークス						辞退
6	株式会社国栄建工						辞退
7	株式会社翔英						辞退
8	田淵建設株式会社	4,090,000					—
9	月御工業						辞退
10	野口建設						辞退



契約の相手	名 称	株式会社アクアテック		
	住 所	福知山市字西7-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,985,300 円	最高予定価格 (税込み)	4,503,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,847,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			