

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003188	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第112号 日新中学校グラウンドスロープ設置ほか工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成29年 2月28日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：スロープ設置工事 一式 階段手摺設置工事 一式 テニスコートライン補修工事 一式  予定価格：3,120千円（税抜） 最低制限価格：2,714千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	2,798,000					-
2	有限会社カネヤ工務店						辞退
3	有限会社キョウギ建設	2,786,000					落札
4	株式会社ジオ・ワークス						辞退
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社BLUE WORLD						辞退
7	株式会社百瀬建設	3,099,000					-
8	有限会社吉見工務店						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,008,880 円	最高予定価格 (税込み)	3,369,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,931,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成29年3月31日
	変更工期	～ 平成29年5月31日		
	変更理由	施工に伴う適正な工期を確保するため、平成29年5月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	57,240 円	変更契約日	平成29年5月11日
	変更工期	～		
	変更理由	生徒の安全性及び利便性を確保する為、階段室内側に特別支援補助手摺を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			