
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000003191 建設工事

指名

電 気 詳細業種
建築第64号 市営住宅日吉ケ丘団地分電盤改修(その２)工事工事番号及び工事名
福知山市 日吉ケ丘 地内工事場所
自 平成29年 2月15日 ～ 至 平成29年 3月15日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

指名競争入札 総価契約
平成29年 2月10日入札・見積日 10時30分 電子入札
引込幹線設備の改修 3棟
宅内分電盤の設置 14戸

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)
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項
番

8

9

10

有限会社長田電工

株式会社グリーンテック

株式会社佐藤商事

日吉電機株式会社

富士電機工事株式会社

ホソミデンキ

株式会社ヨネダ

2,535,000

2,592,000

辞退

辞退

落札

辞退

辞退

－

辞退

備考

keiyakugyoumu01
テキストボックス
 予定価格：２，８５０千円（税抜）　最低制限価格：２，４８６千円（税抜）



名　　　称

住　　　所

最高予定価格
（税込み） 3,078,000 円

最低制限価格
（税込み） 2,684,880 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させな
かった者、
その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額 -270,000 円  変更契約日 平成29年3月1日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第１回変更契約
工事着手後入居者が退去され、今後、被災者の避難住居としての計画がないた
め、宅内分電盤設置数を減工する。分電盤撤去後、壁内既設配管の再利用が可
能であったため、露出配管を減工する。

建築第64号　市営住宅日吉ケ丘団地分電盤改修（その２）工事

契約の相手
株式会社佐藤商事

福知山市字堀２６３６

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
2,737,800 円

　
（条件付一般競争

入札の場合）

地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「電気」の
Ｂ・Ｃ等級に登録された者から７者を選定した。

第２回変更契約

第３回変更契約

第４回変更契約


