

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第505号 奥榎原地区下水道管災害復旧工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成29年2月10日 ～ 至 平成29年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年2月7日 11時00分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	管きょ工（開削）PEφ75 L=22m 水管橋 N=1式 表層工（密粒アス t=5cm） A=15㎡ 管きょ工（開削）VUφ150 L=28m 組立1号マンホール N=1式 表層工（密粒アス t=5cm） A=47㎡		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社ヨネダ	4,050,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第505号 奥榎原地区下水道管災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ
	住 所	福知山市字堀小字道場2433番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,374,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、京都府の榎原川災害復旧工事に合わせて下水道管を復旧する工事であり、該当工事の施工業者でなければ、適切な工程管理及び安全管理を行うことができない。また榎原川災害復旧工事と同時施工を行うことにより、工事用通路整備等の面から費用の削減が期待できる。よって該当工事を施工中である上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			