

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003087	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第40号 三和支所庁舎トイレ改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成29年 2月 8日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月 7日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 三和支所庁舎内トイレ 1階男女及び多目的便所のスロープ設置、温水洗浄便座取付 2、3階便所スロープ設置ほか工事一式</p> <p>予定価格：2,450千円（税抜） 最低制限価格：2,179千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	A D A C H I 住建	2,205,000					落札
3	有限会社柴田建設	2,440,000					-
4	福知山小谷産業株式会社	2,290,000					-
5	福知山木材株式会社						辞退
6	株式会社富士興業						辞退
7	北陵興業株式会社						辞退
8							
9							
10							

三支第40号 三和支所庁舎トイレ改修工事

契約の相手	名 称	ADACHI 住建		
	住 所	福知山市字榎原 1 2 8 4 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 381, 400 円		最高予定価格 (税込み)	2, 646, 000 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 353, 320 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	回数調整ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成29年3月3日
	変更工期	平成29年2月8日 ～ 平成29年3月24日		
	変更理由	・庁舎を使用しながらの工事であり、使用の調整及び同一建物の近接工事との作業工程管理調整に時間を要したため、工期を平成29年3月15日から平成29年3月24日に変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			