

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003115	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第73号 今安地区農道舗装（その2）工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 平成29年 2月 3日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月31日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装延長 L=269.3m 舗装面積 L=821.0m ² 予定価格：2,930千円（税抜） 最低制限価格：2,535千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	2,900,000					-
2	桑原建設株式会社						辞退
3	公正産業株式会社						辞退
4	株式会社シービル	2,740,000					-
5	世紀建設株式会社	2,541,000					落札
6	株式会社西本	2,780,000					-
7	松崎建設株式会社	2,900,000					-
8	株式会社丸協	2,524,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

農管第73号 今安地区農道舗装（その2）工事

契約の相手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,744,280 円		最高予定価格 (税込み)	3,164,400 円
			最低制限価格 (税込み)	2,737,800 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	398,520 円	変更契約日	平成29年2月15日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・13,14号線：現地精査により、舗装延長と面積を変更する。 ・17号線：轍掘れしている道路状況であり、農機具小屋への農耕車の出入りと、通行の支障となるため、アスファルト舗装施工を増工する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			