

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003149	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第63号 防火水槽フェンス設置（その2）工事		
工事場所	福知山市 三和町下川合ほか 地内		
工事期間	自 平成29年 1月30日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月27日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 フェンス設置（H=1200、1500）：5箇所 予定価格：2,617千円（税抜） 最低制限価格：2,228千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社	2,250,000					-
2	有限会社柴田建設	2,230,000					落札
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社テクノ創建	2,244,000					-
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社BLUE WORLD	2,231,000					-
7	三和建设工業株式会社	2,233,000					-
8	渡辺建設株式会社	2,600,000					-
9							
10							

消本第63号 防火水槽フェンス設置（その2）工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,408,400 円	最高予定価格 (税込み)	2,826,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,406,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-29,160 円	変更契約日	平成29年3月2日
	変更工期	～		
	変更理由	辻地区防火水槽におけるフェンス割付の再調査により、使用材料について変更する。 現場精査により、スクラップ及び産業廃棄物処分について数量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			