

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002950	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第37号 花回廊花木植栽整備工事		
工事場所	福知山市 夜久野町平野 地内		
工事期間	自 平成29年 1月17日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月12日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：高木植栽工 テルテモモ 32本 支障木伐採工 30本ほか 予定価格：2,808千円（税抜） 最低制限価格：2,420千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	セイリョウ建設株式会社						辞退
3	株式会社高尾組	2,450,000					-
4	大永産業株式会社	2,667,000					-
5	株式会社西本	2,418,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社細見工業	2,420,000					落札
7	松崎建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社細見工業		
	住 所	福知山市三和町菟原下94-6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,613,600 円		最高予定価格 (税込み)	3,032,640 円
			最低制限価格 (税込み)	2,613,600 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「造園」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-131,760 円	変更契約日	平成29年2月16日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査により、支障木伐採工の発生材処分量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			