

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002899	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第66号 夜久野地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今西中 地内		
工事期間	自 平成28年12月28日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=287.4m 舗装面積 A=775.0m <sup>2</sup>  予定価格：6,190千円（税抜） 最低制限価格：5,333千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	6,000,000					-
2	公正産業株式会社	5,336,000					落札
3	河守工業株式会社						辞退
4	株式会社西部建設	5,355,000					-
5	創生建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組	5,344,000					-
7	株式会社竜城工務店	5,570,000					-
8	大立工業株式会社	6,170,000					-
9	株式会社テクノ創建						辞退
10	株式会社能見土建						辞退



農管第66号 夜久野地区農道舗装工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,762,880 円	最高予定価格 (税込み)	6,685,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,759,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」の B・C 等級に登録された者から 12 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	317,520 円	変更契約日	平成29年2月1日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CBR配合試験の結果から安定処理工におけるセメント添加量を追加する。</li> <li>・ 現場精査により取合部の舗装工を追加する。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			