

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002860	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	健康第1号 東部保健福祉センター移転に伴う三和支所改築工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成28年12月28日 ～ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月22日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	東部保健福祉センター移転に伴う三和支所改築工事一式 建築主体工事（天井貼替等内装改修・外部スロープ設置） 機械設備主体工事（空調設備・換気設備） 電気設備主体工事（電灯・動力・拡声・電話配管・テレビ共聴・火災報知設備） 予定価格：27,940千円（税抜） 最低制限価格：25,054千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	24,879,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店	25,086,000					—
3	株式会社柏原工務店	24,870,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社門野組	24,882,000					失格（最低制限価格未
5	岸下建設株式会社	25,204,000					—
6	公正産業株式会社	25,025,000					失格（最低制限価格未
7	三丹開発株式会社	24,910,000					失格（最低制限価格未
8	大立工業株式会社						辞退
9	前田工業株式会社	25,059,000					落札
10							

健康第1号 東部保健福祉センター移転に伴う三和支所改築工事

契約の相手	名 称	前田工業株式会社		
	住 所	福知山市字岩井小字大津江 8 5 番地の 2 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27, 063, 720 円		最高予定価格 (税込み)	30, 175, 200 円
			最低制限価格 (税込み)	27, 058, 320 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成 2 8 年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」の A 1 等級又は A 等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法 (昭和 2 4 年法律第 1 0 0 号) の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。 (3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	522, 720 円	変更契約日	平成29年2月17日
	変更工期	～		平成29年3月15日
	変更理由	内装改修工事の際取外しをおこなったが、ブラインドの老朽化が激しく復旧が困難であった為、ブラインドの取替えを追加する。また、上記変更に伴い工期を平成29年3月15日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			