

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002861	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第21号 中部系統 下水道管布設（その2）工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成28年12月28日 ～ 至 平成29年3月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月21日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管布設工 VUφ250 L=158m マンホール工 N=1式 取付管工 N=1式 付帯工 N=1式  <b>最高予定価格 14,545 千円（税抜） 最低制限価格 12,596 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社今井工務店	12,654,000					—
3	加藤建設株式会社	12,630,000					—
4	株式会社北山組	13,800,000					—
5	株式会社シービル	12,602,000					—
6	瀬戸内建設工業株式会社	14,400,000					—
7	大栄工業株式会社	12,598,000					落札
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	フジタ建設株式会社	14,545,000					—
10	有限会社藤本工業						辞退

下水工第21号 中部系統 下水道管布設（その2）工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社
	住 所	福知山市字天田848-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,605,840 円	最高予定価格 (税込)	15,708,600 円
		最低制限価格 (税込)	13,603,680 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から 10 者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			