

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002872	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第24号 中部系統マンホール鉄蓋更新工事（第2工区）		
工事場所	福知山市 東本町ほか 地内		
工事期間	自 平成28年12月27日 ～ 至 平成29年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	マンホール鉄蓋更新 N=36か所		
	最高予定価格 12,802 千円（税抜） 最低制限価格 11,027 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社今井工務店	12,160,000					—
2	加藤建設株式会社						辞退
3	株式会社北山組	11,030,000					落札
4	有限会社広大工業	11,100,000					—
5	株式会社シービル						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	タキノデンキ株式会社						辞退
8	福井土木株式会社	12,160,000					—
9	福知山ハウジング株式会社						辞退
10	株式会社森田建設						辞退

下水工第24号 中部系統マンホール鉄蓋更新工事（第2工区）

契約の相手	名 称	株式会社北山組
	住 所	福知山市字篠尾43番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,912,400 円	最高予定価格(税込)	13,826,160 円
		最低制限価格(税込)	11,909,160 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から 10 者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			