

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第19号 土師川水管橋伸縮管設置工事		
工事場所	福知山市 土師宮町 地内		
工事期間	自 平成28年11月25日 ～ 至 平成29年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月18日 13時30分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	伸縮管補強金具設置 N=1か所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	日本ヴィクトリック株式会社 大阪支社	6,800,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第19号 土師川水管橋伸縮管設置工事

契約の相手	名 称	日本ヴィクトリック株式会社 大阪支社
	住 所	大阪府大阪市北区堂島町2丁目1番31号

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,344,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事箇所は、土師川より東側の公共下水道区域すべての汚水を集め、土師川を渡河してる水管橋である。そのため長時間の断水は不可能であり、不断水のできる補強工法は、上記業者製の分割型伸縮可とう管を用いる工法のみである。この分割型伸縮可とう管は現場に合わせた特殊製品であり、高度な施工技術と経験が必要となるものであり、製品の製造・設置まで行っている上記業者でないと施工できないため、上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成29年2月6日
	変更工期	平成28年11月25日	～	平成29年3月31日
	変更理由	伸縮管部品の製造に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			