

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第3号 府営住宅中村団地建替に伴う上水道配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 中村団地 地内		
工事期間	自 平成28年11月14日 ～ 至 平成29年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月8日 10時30分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=78.3m PEPφ50 L=21.6m 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=2基		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	金下建設株式会社 福知山営業所	6,800,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第32号 府営住宅中村団地建替に伴う上水道配水支管移設工事

契約の相手	名 称	金下建設株式会社 福知山営業所
	住 所	福知山市夜久野町井田23-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,344,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、京都府が施工している府営住宅中村団地立替工事に伴い、支障となる既設水道管の移設等を行う工事です。現在、道路改良工事は既に着工済みであり、同一の道路規制内で道路改良工事及び水道管移設工事を施工する必要があるため、工程管理及び安全管理の調整が重要となります。既設の水道管移設工事を道路改良工事の請負業者と同一にすることで、工程調整をする必要がなくなり、また業者が規制内で混在することがなくなるため、安全適切な施工の確保ができます。よって、同一業者による施工が有利であると判断できるため、現在京都府発注で道路改良工事を施工中の上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			