

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002639	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第81号 雀部幼稚園園舎解体工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成28年11月15日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	教総第81号 雀部幼稚園園舎解体工事 鉄骨造平家建園舎解体工事 延床面積=507㎡ 一式 アスベスト除去工事 一式 そのほか付属棟及び外構、設備解体工事 一式 予定価格：21,440千円（税抜） 最低制限価格：19,007千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	19,167,000					-
2	株式会社柏原工務店	19,120,000					-
3	株式会社衣川組	19,173,000					-
4	有限会社さわ辰工務店	18,737,000					失格（最低制限価格未
5	三丹開発株式会社	19,070,000					-
6	田淵建設株式会社	20,360,000					-
7	橋本工業株式会社						辞退
8	広瀬産業株式会社	19,145,000					-
9	前田工業株式会社	19,136,000					-
10	ミツワ建設	19,140,000					-



教総第81号 雀部幼稚園園舎解体工事

契約の相手	名 称	有限会社油利工務店		
	住 所	福知山市大字報恩寺小字西左織 8 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,579,400 円	最高予定価格 (税込み)	23,155,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	20,527,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」の A 1・A・B 等級に登録された者から 11 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	210,600 円	変更契約日	平成29年2月8日
	変更工期	～		
	変更理由	・基礎を解体する中で園舎増打基礎コンクリート、砂場基礎コンクリートの埋設が判明した為、撤去を追加する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			