

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業 種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第3号 国道9号道路改良に伴う上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 野花 地内		
工事期間	自 平成28年11月9日 ～ 至 平成29年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月2日 11時00分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ200 L=82.4m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社吉川組	11,400,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第33号 国道9号道路改良に伴う上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社吉川組
	住 所	京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町16

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,312,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、国道9号の道路改良事業に伴い、支障となる既設の水道管を布設替えする工事です。現在、国道9号の道路改良工事が既に着工しており、車道通行規制の同一内で道路改良工事と既設水道管布設替工事を施工する必要があるため、工程管理及び安全管理の調整が重要となります。既設の水道管布設替工事を国道9号改良工事と同一業者にすることで、工程調整をする必要がなくなり、業者が規制内で混在することがなくなるため、安全適切な施工の確保ができます。また、同一業者による施工で舗装復旧が不要となり工事費も安価となることから、同一業者による施工が有利であると判断できるため、現在国土交通省発注で国道9号改良を施工中の上記業者と1者随意契約するものです。	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			