

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002684	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第34号 西垣用水路改修工事		
工事場所	福知山市夜久野町 西垣 地内		
工事期間	自 平成28年11月 9日 ~ 至 平成29年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月 8日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 用水路工L=177.1m  予定価格：2,400千円（税抜）      最低制限価格：2,075千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建	2,065,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社衣川製材所	2,062,000					失格（最低制限価格未
3	グリーンテック合同会社	1,919,000					失格（最低制限価格未
4	公正産業株式会社						辞退
5	松崎建設株式会社	2,350,000					落札
6	株式会社森田建設	2,065,000					失格（最低制限価格未
7	夜久野土木企業組合	2,061,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

農管第34号 西垣用水路改修工事

契約の相手	名 称	松崎建設株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町平野 1 0 2 0 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,538,000 円		最高予定価格 (税込み)	2,592,000 円
			最低制限価格 (税込み)	2,241,000 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年12月13日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掘削土の粒径が大きく埋戻幅が狭小な部分への流用に適さないため、購入土を追加する。</li> <li>・現場精査により用水路工延長を変更減する。</li> <li>・両口分水からほ場までの距離がある箇所について、塩ビ管及び塩ビ継手を追加する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			