

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002537	業務区分	建設工事
業 種	舗 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第59号 三和地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 三和町芦刈ほか 地内		
工事期間	自 平成28年11月 4日 ～ 至 平成29年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年10月31日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=541m W=1.5～2.0m 舗装工 A=1015m2 予定価格：7, 5 9 0 千円（税抜） 最低制限価格：6, 5 5 1 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	-----					辞退
2	上田土建株式会社	6,535,000 -----					失格（最低制限価格未
3	共立工業株式会社	7,590,000 -----					—
4	セイリョウ建設株式会社	7,500,000 -----					—
5	株式会社高尾組	7,490,000 -----					—
6	株式会社達川組	6,800,000 -----					—
7	大永産業株式会社	6,541,000 -----					失格（最低制限価格未
8	株式会社細見工業	6,830,000 -----					—
9	三和建設工業株式会社	6,980,000 -----					—
10	メイコー建設株式会社	-----					辞退

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契約の相手	名 称	森下建設株式会社					
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7, 125, 840 円		最高予定価格 (税込み)	8, 197, 200 円			
			最低制限価格 (税込み)	7, 075, 080 円			
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)						
	参加させな かった者、 その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB等級に登録された者から12者を選定した。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第1回変更契約	変更額	444, 960 円	変更契約日	平成29年1月12日			
	変更工期	～					
	変更理由	・各路線安定処理工において、配合試験結果に基づくセメント添加量に変更する。					
第2回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第3回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第4回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						