

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002556	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第39号 旧くりのみ園解体工事		
工事場所	福知山市 昭和新町 地内		
工事期間	自 平成28年10月31日 ~ 至 平成29年 2月 3日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年10月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 旧くりのみ園解体工事一式 旧くりのみ園(鉄骨造平屋建延床面積 354.42㎡)解体工事 (上記解体に伴う外構・植栽・配管撤去とも) 予定価格：14,530千円(税抜) 最低制限価格：12,966千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	13,070,000					-
2	加藤建設株式会社	13,068,000					-
3	有限会社きねづか建築工房						辞退
4	有限会社広大工業	12,988,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	12,987,000					落札
6	株式会社タクラ						辞退
7	大京産業株式会社	12,930,000					失格(最低制限価格未)
8	株式会社西日本エスエスシー						辞退
9	福井土木株式会社	12,995,000					-
10	北陵興業株式会社						辞退

子育第39号 旧くりのみ園解体工事

契約の相手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 3 8 6 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,025,960 円	最高予定価格 (税込み)	15,692,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,003,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	491,400 円	変更契約日	平成29年1月23日
	変更工期	～ 平成29年2月28日		
	変更理由	本工事掘削中に旧施設のコンクリート基礎が発見された為、撤去処分及び試掘を増工する。上記追加に伴い、完成期限を平成29年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			