

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第503号 佐賀汚水処理場 情報伝送装置更新工事		
工事場所	福知山市 私市ほか 地内		
工事期間	自 平成28年9月30日 ～ 至 平成29年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年9月23日 15時00分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	佐賀汚水処理場－情報伝送装置（子局）機能追加 N=1式 流量積算・アナログパルス変換機設置 N=1式 監視パソコン設置 N=1式 終末処理場 －監視用パソコン・佐賀監視画面完成 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	3,300,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第503号 佐賀污水处理場 情報伝送装置更新工事

契約の相手	名 称	井上株式会社
	住 所	福知山市篠尾新町3-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,564,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	佐賀污水处理場情報伝送装置の更新は平成27年度から2か年で分割して工事を発注しており、情報監視に関するソフトについては、工程に合わせて改造していくため、昨年度施工した上記業者でないと施工が困難であるので、上記業者と1者見積による随意契約とする	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			