

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002358	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第31号 夜久野地区水路改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町大岨 地内		
工事期間	自 平成28年 9月23日 ~ 至 平成29年 1月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 9月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 水路工 L=190.5m、分水榭 N=8基、集水榭 N=1基、舗装工 A=108m2 予定価格：5,000千円（税抜） 最低制限価格：4,295千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社石田創建	4,304,000					-
3	株式会社衣川製材所	4,300,000					-
4	グリーンテック合同会社	4,269,000					失格（最低制限価格未
5	公正産業株式会社	4,299,000					落札
6	株式会社西本						辞退
7	株式会社前田産業	4,315,000					-
8	松崎建設株式会社	4,330,000					-
9	株式会社丸協	4,320,000					-
10	株式会社森田建設	4,310,000					-

農管第31号 夜久野地区水路改修工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,642,920 円	最高予定価格 (税込み)	5,400,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,638,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	184,680 円	変更契約日	平成28年12月12日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査によるU字フリューム延長、ベンチフリューム延長、張コンクリート延長、舗装面積、分水栓の追加を行う。 ・U字フリューム延長、ベンチフリューム延長の変更に伴いコンクリート殻処分量を追加する。 ・土質試験の結果から、路床安定処理のセメント添加量を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			