

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002299	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第7号 府道中山綾部線道路改良に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 三和町辻 地内		
工事期間	自 平成28年9月8日 ～ 至 平成29年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年9月5日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 HIVPRφ100 L=32.0m 舗装復旧工 府道As A=5㎡ 最高予定価格 2,493 千円（税抜） 最低制限価格 2,148 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社飯尾設備						辞退
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	上田土建株式会社	2,159,000					—
4	北山建設株式会社						辞退
5	大永産業株式会社	2,160,000					—
6	株式会社細見工業						辞退
7	三浦建設	2,157,000					落札
8							—
9							—
10							—

簡水工第7号 府道中山綾部線道路改良に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	三浦建設
	住 所	福知山市三和町菟原下1607

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,329,560 円	最高予定価格(税込)	2,692,440 円
		最低制限価格(税込)	2,319,840 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、7者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			