

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002114	業務区分	建設工事
業 種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第22号 防火水槽フェンス設置（その1）工事		
工事場所	福知山市 大江町北三ほか 地内		
工事期間	自 平成28年 8月 5日 ～ 至 平成28年11月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 8月 2日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 フェンス設置（H=1200、2100）：7箇所 予定価格：4，332千円（税抜） 最低制限価格：3，693千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材	4,115,000					-
2	河守工業株式会社	3,693,000					落札（くじにより決定）
3	株式会社シービル	3,705,000					-
4	新誠興業	3,724,000					-
5	杉本工業	3,707,000					-
6	前田工業株式会社	3,708,000					-
7	株式会社丸協	3,683,000					失格（最低制限価格未）
8	株式会社ミノベ	3,693,000					-
9							
10							

消本第22号 防火水槽フェンス設置（その1）工事

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守 3 5 0 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 988, 440 円		最高予定価格 (税込み)	4, 678, 560 円
			最低制限価格 (税込み)	3, 988, 440 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」 の B ・ C 等級に登録された者から 8 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	32, 400 円	変更契約日	平成28年10月14日
	変更工期	～		
	変更理由	フェンス割付の再調査により、使用材料について変更する。着手後の現場再精 査により、防火水槽への昇降のための足掛金物を 1 箇所追加する。また、スク ラップ及び産業廃棄物処分について数量を変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			