

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002210	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	危管第3号 防災情報ライブカメラ設置工事		
工事場所	福知山市 土師宮町ほか 地内		
工事期間	自 平成28年 8月 2日 ~ 至 平成28年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月28日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ドーム型カメラ 2基、画像収集配信用PCプログラム変更 1式 予定価格：4,580千円（税抜） 最低制限価格：4,048千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社長田電工	4,100,000					落札
2	株式会社佐藤商事						辞退
3	有限会社四方電工	4,580,000					-
4	有限会社タカハシ電気	4,558,000					-
5	日吉電機株式会社	4,510,000					-
6	有限会社ベストリビング						失格（内訳明細書不備）
7	森下電設工業	4,429,000					-
8	山喜エンジニアリング株式会社	4,580,000					-
9	株式会社ヨネダ						辞退
10							

危管第3号 防災情報ライブカメラ設置工事

契約の相手	名 称	有限会社長田電工		
	住 所	福知山市字長田 2 0 6 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 428, 000 円	最高予定価格 (税込み)	4, 946, 400 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 371, 840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-136, 080	変更契約日	平成28年8月17日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・国土交通省による由良川洪水浸水想定の変更により、被害軽減を図るため操作盤の取り付け高さを変更する。また、当初、電力量計を取り付ける計画としていたが、電力会社と協議した結果、設備被害の軽減を図るため電力量計取り付けを廃工とする。 ・当初、同一管内でのケーブル設置を計画していたが、ケーブル流量の違いによるノイズ障害の軽減を図るため、別配管を増工する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			