

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002107	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第12号 川北地区耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成28年 8月 1日 ~ 至 平成28年12月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月27日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】耐震性貯水槽40m3：1基 土工：1式 防火水槽撤去：1式</p> <p>予定価格：6,227千円（税抜） 最低制限価格：5,337千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	5,340,000					落札
2	有限会社コークス						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社国栄建工	5,355,000					-
4	株式会社山成建設	5,355,000					-
5	株式会社西部建設	5,372,000					-
6	有限会社高石建設	5,345,000					-
7	田淵建設株式会社	6,226,000					-
8	月御工業	5,350,000					-
9	野口建設						辞退
10	ミツワ建設	5,344,000					-

消本第12号 川北地区耐震性貯水槽新設工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,767,200 円	最高予定価格 (税込み)	6,725,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,763,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	25,920 円	変更契約日	平成28年10月11日
	変更工期	～		
	変更理由	貯水槽設置によるクレーン作業について、作業スペース付近の軟弱地盤が当初想定より広範囲であるため、大型土のう及び敷き鉄板を追加する。既設貯水槽内における高含水泥土の運搬処分が困難であり、既設貯水槽箇所の埋め戻し土として利用するため、石灰による安定処理工を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			