

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002181	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第16号 土師地区防火水槽撤去工事		
工事場所	福知山市 土師町 地内		
工事期間	自 平成28年 7月27日 ~ 至 平成28年11月 4日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 土工：1式 構造物取壊し：20m3</p> <p>予定価格：2,576千円（税抜） 最低制限価格：2,208千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,233,000					-
2	有限会社コークス						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社国栄建工	2,215,000					-
4	株式会社達川組	2,576,000					-
5	田淵建設株式会社	2,222,000					-
6	月御工業	2,450,000					-
7	野口建設						辞退
8	株式会社油利総合設備	2,213,000					落札
9							
10							

消本第16号 土師地区防火水槽撤去工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,390,040 円		最高予定価格 (税込み)	2,782,080 円
			最低制限価格 (税込み)	2,384,640 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-84,240 円	変更契約日	平成28年9月5日
	変更工期	～		
	変更理由	発注後の現場再精査及び地元協議により、伐採及び抜根の対象立木を変更する。また、施工部分の排水性を考慮し最下層を栗石埋戻しとするとともに埋戻しの仕上がり高さを変更する。発注時の不可視部の既設防火水槽形状を変更する。スクラップ及び立木処分量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			