

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002028	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第30号 山田線道路改良工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成28年 7月14日 ~ 至 平成28年11月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月11日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=102m 土工 N=1式、法面工 N=1式、側溝工 L=94m、集水桝工 N=3箇所、 構造物撤去工 N=1式 予定価格：6,495千円（税抜） 最低制限価格：5,590千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター	5,594,000					-
2	上田土建株式会社	5,601,000					-
3	北山建設株式会社	6,000,000					-
4	共立工業株式会社	5,598,000					-
5	有限会社柴田建設	5,602,000					-
6	大永産業株式会社	5,591,000					落札
7	株式会社細見工業	5,715,000					-
8	三浦建設	5,599,000					-
9	三和建設工業株式会社	5,640,000					-
10	メイコー建設株式会社	5,603,000					-

土木第30号 山田線道路改良工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中841番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,038,280 円	最高予定価格 (税込み)	7,014,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,037,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			