

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001946	業務区分	建設工事
業 種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第34号 六人部中学校空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 多保市 地内		
工事期間	自 平成28年 7月 1日 ~ 至 平成28年10月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 6月28日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	エアコン設置工事 一式 及び建築・電気設備工事 一式 パッケージ5、5.6kW×各1組 パッケージ10kW×2組 パッケージ14kW×8組 ハウジング2.8、4kW×各1組 予定価格：22,280千円（税抜） 最低制限価格：19,854千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター	19,945,000					-
2	畿北冷熱株式会社	19,903,000					-
3	株式会社くさか						辞退
4	セイリョウ建設株式会社	21,550,000					-
5	大永産業株式会社	19,877,000					落札
6	南陵工業株式会社	19,985,000					-
7	日吉電機株式会社	19,747,000					失格（最低制限価格未
8	有限会社ベストリビング	20,440,000					-
9	株式会社油利総合設備	19,830,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社ヨネダ						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

教総第34号六人部中学校空調設備設置工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	21,467,160 円		最高予定価格 (税込み)	24,062,400 円
			最低制限価格 (税込み)	21,442,320 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から 1 1 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由	当初、空調設置対象室であった旧「購買部」室が、教室として使用しないこととなったため空調設置を取止め（ハウジング2.8kW×1組）、学校運営上利用者の運行を考慮し、一部足場設置を取止め高所作業車に変更する。SUS製ケーブル保護管をケーブル入線の納まりによる増径を行い、プルボックス増工などを行う。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			