

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001945	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第32号 上川口小学校空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 野花 地内		
工事期間	自 平成28年 7月 1日 ~ 至 平成28年10月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 6月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	パッケージエアコン設置工事 一式 室外機3HP（室内機1台）×4組 室外機4HP（室内機1台）×3組 室外機5HP（室内機1台）×1組 室外機6HP（室内機2台）×3組 上記に伴う、受変電等電気設備及び建築工事 一式 予定価格：22,830千円（税抜） 最低制限価格：20,318千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	20,552,000					-
2	井上株式会社	20,410,000					-
3	大槻冷熱設備有限公司	20,300,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社かんとーず	20,450,000					-
5	岸下建設株式会社	20,625,000					-
6	協和管工株式会社	21,004,000					-
7	三丹開発株式会社	20,486,000					-
8	株式会社高見組	20,398,000					-
9	大立工業株式会社	20,480,000					-
10	福知山設備工業株式会社	20,395,000					落札

教総第32号上川口小学校空調設備設置工事

契約の相手	名 称	福知山設備工業株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字狭間 4 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,026,600 円	最高予定価格 (税込み)	24,656,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	21,943,440 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	655,560 円	変更契約日	平成28年10月17日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既存建物の地中基礎が支障となったため、構内配電線路のルートを変更し、それに伴う配電盤の配置変更を行う。 ・管理性向上及び安全対策を考慮し、フェンスの仕様を変更する。 ・仮設工として作業範囲の確保及び外部足場範囲の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			