

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001805	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第7号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 平成28年 6月 7日 ～ 至 平成28年 9月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 6月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=68.4m 道路土工 N=1式 側溝工 L=68.0m 集水榭工 N=1箇所 予定価格：3, 7 7 6 千円（税抜） 最低制限価格：3, 2 4 8 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	3,262,000					—
2	有限会社グリーン工業	3,430,000					—
3	株式会社テクノ創建	3,259,000					—
4	株式会社トミタ	3,248,000					落札
5	株式会社BLUE WORLD	3,263,000					—
6	メイコー建設株式会社	3,258,000					—
7	有限会社吉見工務店	3,219,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

土木第7号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社トミタ		
	住 所	福知山市字長田小字木戸 1 0 4 番地 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 507, 840 円		最高予定価格 (税込み)	4, 078, 080 円
			最低制限価格 (税込み)	3, 507, 840 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A ・ B ・ C 等級に登録された者から 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	490, 320 円	変更契約日	平成28年8月10日
	変更工期	～		
	変更理由	現地調査の結果、側溝施工において下水道管の引込管路が支障となるため移設を行う。 No. 3からBC2において自由勾配側溝の据付箇所を再精査した結果、道路と民地（畑）に落差があるため、自由勾配側溝の構造を土留め型に変更する。 自由勾配側溝据付の際、民地側の土質が悪くコンクリート舗装に影響が出たため復旧面積を変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			