

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000686	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第8号 多保市正明寺線（高畑工区）取付道路整備工事		
工事場所	福知山市 高畑 地内		
工事期間	自 平成28年 5月25日 ~ 至 平成28年 9月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 5月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 管渠工 L=61m 側溝工 L=18m アスファルト舗装工 A=572m2 予定価格：10,641千円（税抜） 最低制限価格：9,206千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	9,263,000					-
2	岩田建設株式会社	9,263,000					-
3	桑原建設株式会社	10,000,000					-
4	広成建設	8,510,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社コン・スタイル	9,228,000					落札
6	株式会社達川組						辞退
7	南陵工業株式会社	10,640,000					-
8	ヒガン・エンタープライズ株式会社	9,021,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社細見組	9,500,000					-
10	両丹管工事株式会社	9,300,000					-

都計第8号 多保市正明寺線（高畑工区）取付道路整備工事

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,966,240 円		最高予定価格 (税込み)	11,492,280 円
			最低制限価格 (税込み)	9,942,480 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,699,920 円	変更契約日	平成28年7月27日
	変更工期	～		
	変更理由	・地元との協議の結果、仮設道路を碎石舗装にすると集落内道路への路盤材の流出や走行性の低下が懸念されるため、仮設道路にアスファルト舗装工(t=4cm)を追加する。・当初予測以上のコンクリート構造物を確認したため、コンクリート構造物取壊し量を増加する。・排水構造物の形状変更及び構造物取壊し量の大幅な増加の影響から、交通誘導警備員Bを増員する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			