

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000003	業種区分	建設工事
業 種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第2号 法川橋梁工事に伴う上水道配水管移設（仮配管）工事		
工事場所	福知山市 野家 地内		
工事期間	自 平成28年5月18日 ～ 至 平成28年9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年5月11日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	仮設配管布設工 SUS150A N=1式		
	最高予定価格 5, 2 1 5 千円（税抜） 最低制限価格 4, 5 1 8 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	4,900,000					—
2	株式会社飯尾設備	4,444,000					失格（最低制限価格未満）
3	岩田建設株式会社	4,551,000					—
4	上田土建株式会社	4,545,000					—
5	株式会社国栄建工	4,462,000					失格（最低制限価格未満）
6	杉本工業						辞退
7	大永産業株式会社	4,531,000					落札
8	株式会社テクノ創建	4,517,000					失格（最低制限価格未満）
9	有限会社ヒカワ						辞退
10	株式会社細見工業						辞退

水道工第2号 法川橋梁工事に伴う上水道配水管移設（仮配管）工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社
	住 所	福知山市三和町菟原中841番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,893,480 円	最高予定価格（税込）	5,632,200 円
		最低制限価格（税込）	4,879,440 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に铸铁管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	405,000 円	変更契約日	平成28年9月23日
	変更工期	平成28年5月18日	～	平成28年9月30日
	変更理由	府施工の法川橋橋梁工事の支障になるため、移設ラインを変更する。それに伴い材料、土工等を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			