

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第1号 府道市島和知線道路改良に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 三和町台頭 地内		
工事期間	自 平成28年4月28日 ～ 至 平成28年8月5日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年4月26日 9時00分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ150 L=61.4m (50.7)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社能見土建	3,400,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

簡水工第1号 府道市島和知線道路改良に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建
	住 所	福知山市字雲原194番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,672,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、府道市島和知線道路改良工事に伴い配水支管が落石防護柵の基礎の支障になるため配水支管を移設する工事であります。現在、府道市島和知線道路改良工事として、既に着工しており、片側交互通行の同一規制内で道路改良工事と配水支管の移設工事を施工する必要があるため、工程調整及び安全管理が重要となります。配水支管の移設工事を道路改良工事と同一業者にすることで、工程調整をする必要がなくなり、また業者が規制内で混在することがなくなるため、安全適切な施工の確保が出来ます。よって同一業者による施工が有利であると判断できるため、現在京都府中丹西土木事務所発注で現在府道市島和知線道路改良工事を施工中の上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	301,320 円	変更契約日	平成28年7月20日
	変更工期	平成28年4月28日	～	平成28年8月5日
	変更理由	試掘の結果より、本管移設延長を増とします。それに伴い、土工等を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			