

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002112	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第111号 林道西倉線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町下千原 地内		
工事期間	自 平成30年 3月28日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月23日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 その1 ブロック積工 A=25.4m ² 、その2 ブロック積工 A=28.0m ² その3 ブロック積工 A=29.4m ² 、その4 ブロック積工 A=22.6m ² 予定価格：6,033千円（税抜） 最低制限価格：5,260千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社石田創建						辞退
3	株式会社衣川製材所						辞退
4	共立工業株式会社						辞退
5	グリーンテック合同会社	5,267,000					落札
6	公正産業株式会社						辞退
7	株式会社西部建設	6,000,000					-
8	松崎建設株式会社						辞退
9	夜久野土木企業組合						辞退
10	株式会社油利総合設備	5,290,000					-

契約の相手	名 称	グリーンテック合同会社		
	住 所	福知山市夜久野町直見 7 8 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,688,360 円	最高予定価格 (税込み)	6,515,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,680,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	21,600 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	～ 平成30年8月31日		
	変更理由	・平成30年3月労務単価特例措置により変更する。・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年8月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			