

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002204	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第112号 林道豊納線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町奥 地内		
工事期間	自 平成30年 3月20日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月19日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式、コンクリートブロック積工 A=41.8m ² 、仮設工 N=1式 予定価格：2,422千円（税抜） 最低制限価格：2,109千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社今井工務店						辞退
3	株式会社衣川組						辞退
4	株式会社衣川製材所						辞退
5	公正産業株式会社	2,124,000					-
6	株式会社高尾組	2,120,000					落札
7	有限会社福環	2,107,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社高尾組		
	住 所	福知山市夜久野町井田 7 3 9 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 289, 600 円	最高予定価格 (税込み)	2, 615, 760 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 277, 720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	7, 560 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	～ 平成30年6月29日		
	変更理由	・平成30年3月労務単価特例措置により変更する。・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			