

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002294	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第97号 石場地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 石場ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月22日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月16日 16時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 石場506：コンクリートブロック練積工A=21㎡ 盛土復旧工A=43㎡ 甘栗7：コンクリート ブロック練積工A=7㎡ 甘栗8：かご工（2段積）L=6m 木杭N=6本 盛土復旧工A=28㎡		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	中丹住工株式会社	2,780,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農管第97号 石場地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	中丹住工株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地 3 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,002,400 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は平成29年9月17日～18日発生台風18号豪雨により被災した農地の復旧を行うものである。指名競争入札に付した（平成30年2月23日開札）が、全者辞退となり不調となった。指名業者を変更し再度の入札に付した（平成30年3月9日開札）が、応札者が1者となり不調となった。作付けの時期までに復旧を行う必要があるため、唯一有効に応札した中丹住工株式会社と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			