

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002237	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第93号 下野条地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 下野条ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月 8日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月 5日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 下野条4：1工区 ふいん籠工L=24m 盛土工V=45m ³ 法面工A=74m ² 、2工区 排土工 V=52m ³ 下野条3：盛土工V=65m ³ 法面工A=83m ² 長尾5：盛土工V=2m ³ コンクリートブロック積工A=28m ² 雲原12：盛土工V=2m ³ 法面工A=20m ² コンクリートブロック積工A=16m ²		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社丸協	5,500,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農管第93号 下野条地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社丸協		
	住 所	福知山市字上小田 1 3 9 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,940,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は平成29年9月17日～18日発生台風18号豪雨により被災した農地の復旧を行うものである。指名競争入札に付した（平成30年2月26日開札）が、応札者が1者となり不調となった。作付けの時期までに復旧を行う必要があるため、唯一有効に応札した株式会社丸協と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額	33,480 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	～ 平成30年6月29日		
	変更理由	平成30年3月労務単価特例措置により変更する。施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			