

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001953	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第94号 橋谷地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町橋谷ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月 1日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 橋谷14：1工区 コンクリートブロック積工A=18㎡、2工区 コンクリートブロック積工A=10㎡、3工区 コンクリートブロック積工A=13㎡ 毛原13：1工区 コンクリートブロック積工A=17㎡、2工区 コンクリートブロック積工A=11㎡ 関512：1工区 コンクリートブロック積工A=11㎡、2工区 コンクリートブロック積工A=9㎡ 予定価格：6,304千円（税抜） 予定価格：5,502千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社	5,550,000					落札
2	河田建材						辞退
3	河守工業株式会社						辞退
4	後藤工業株式会社						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	杉本工業	6,240,000					-
7	創生建設株式会社	6,000,000					-
8	曾根電工株式会社						辞退
9	タキノデンキ株式会社	6,300,000					-
10	有限会社田中組						辞退



農管第94号 橋谷地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	栄真工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 1 0 5 番地の 2 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,994,000 円	最高予定価格 (税込み)	6,808,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,942,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	23,760 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	～ 平成30年6月29日		
	変更理由	平成30年3月労務単価特例措置により変更する。施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			