

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001974	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第96号 前田地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成30年 2月27日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月22日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容                      前田519：1工区 BF据付工L=51.1m BF撤去工L=52.2m 植生工A=23m<sup>2</sup>、2工区 BF据付工L=18.6m BF撤去工L=17.5m 植生工A=23m<sup>2</sup> 前田518：1工区 植生工A=35m<sup>2</sup> As舗装工A=216m<sup>2</sup> As舗装取り壊しA=159m<sup>2</sup>、2工区 法面保護コンクリートA=16m<sup>2</sup> As舗装工A=21m<sup>2</sup> As舗装取り壊しA=9.8m<sup>2</sup>、3工区 As舗装工A=14m<sup>2</sup> As舗装取り壊しA=14m<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right;">予定価格：3,956千円（税抜） 最低制限価格：3,457千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,497,000					-
2	有限会社コークス						辞退
3	株式会社国栄建工	3,472,000					-
4	株式会社西部建設						辞退
5	株式会社達川組						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	月御工業	3,470,000					-
8	野口建設						辞退
9	株式会社油利総合設備	3,464,000					落札
10							

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,741,120 円	最高予定価格 (税込み)	4,272,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,733,560 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期		～	平成30年5月31日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年5月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			